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科信建编[2019]100533号
关于鄞州人民医院三部室外钢楼梯油漆保养工程
招标控制价编制的报告

宁波市鄞州人民医院：

我们接受贵单位的委托，对由宁波市鄞州人民医院负责建设的鄞州人民医院三部室外钢楼梯油漆保养工程招标控制价进行了编制。建设单位的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的招标控制价进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸等资料,并结合相关造价文件规定进行编制。在编制过程中，我们根据该工程的实际情况，实施了工程量计算、定额套用及与相关单位沟通等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下：
基本情况

该工程由宁波市鄞州人民医院负责建设，工程建设地点位于鄞州人民医院内7号楼、11号楼、12号楼旁。    

二、工程招标控制价编制情况

本工程招标控制价编制范围：本工程内容包括7号楼、11号楼、12号楼室外钢结构楼梯修补刷漆工程等。
该工程招标控制价为94481元整（玖万肆仟肆佰捌拾壹元整）。

三、其他需要说明的问题

详见附件1《招标控制价编制说明》
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附件1

招标控制价编制说明

一、编制依据

《鄞州人民医院三部室外钢楼梯油漆保养工程》设计图纸；

《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；

《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）；

《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及市其他有关造价文件。
编制原则及办法

    1、本工程按营改增一般计税法进行招标控制价编制。
    2、工程量：刷金属漆按楼梯投影面积计入，其余根据图纸及现场踏勘计算计入。

3、取费标准：

（1）企业管理费：建筑装饰工程企业管理费按单独装饰工程中值计取；

（2）利润：利润按单独装饰工程中值计取；

（3）施工组织措施费：费率按弹性区间中值计取，其中安全文明施工费费率按相应工程市区工程中值计取；二次搬运费、冬雨季施工增加费按相应工程中值计取；提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费、标化工地增加费不计；

（4）规费：按相应工程标准费率的30%计取；
（5）税金：按“浙建建发[2019]92号”文件规定9%计取。
4、人工单价参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）2019年10月刊计入，材料单价按《宁波建设工程造价信息》（综合版）2019年10月刊除税信息价计入，宁波市信息价未列材料参照同期《浙江造价信息》（正刊）除税信息价，以上均未列材料按市场询价除税价计入。

三、其他说明

经业主回复，三部室外楼梯，刷防锈漆两道，刷氟碳漆面漆两道；
经业主回复，钢材不考虑以料抵工，拆除钢材由投标方自行考虑报价，钢材垃圾外运不计。
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