凯翔造咨[2021]0771号
工程造价咨询报告书

咨询项目全称            宁波大学附属人民医院                     
   小儿发热门诊、结核门诊、肠道门诊改造工程                                     

咨询业务类别               招标控制价编制                         
咨询报告日期               2021年10月8日                                       

浙江凯翔工程咨询管理有限公司

   咨询报告书编号：凯翔造咨[2021]0771号
   咨询项目委托方全称：宁波大学附属人民医院
   咨询企业执业专用章：

  咨询企业法定住所：宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号

  邮      编：315137    联系电话：87819719   监督电话：87819718
  咨询作业期：

  法定代表人：                        技术负责人：

  项目负责人：                        执业资格（章）：  

  专业咨询人员：       执（从）业资格（章）：         从事专业：土建

  专业咨询人员：       执（从）业资格（章）：         从事专业：安装

  专业咨询人员：       执（从）业资格（章）：         从事专业：市政

	咨 询 报 告 书 目 录
                                                                第1页，共1页

	序号
	文 件 内 容
	文件作者
	页码
	备 注

	1
	招标控制价编制报告正文
	
	
	原件

	2
	招标控制价造价汇总表
	
	
	原件

	3
	招标控制价编制说明
	
	
	原件

	4
	建筑工程预算书
	
	
	原件

	5
	安装工程预算书
	
	
	原件

	6
	企业法人营业执照（副本）
	
	
	复印件

	7
	工程造价咨询企业甲级资质证书
	
	
	复印件

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


浙江凯翔工程咨询管理有限公司
                            凯翔造咨[2021]0771 

宁波大学附属人民医院小儿发热门诊、结核门诊、肠道门诊改造工程招标控制价编制报告
宁波大学附属人民医院：
受贵单位的委托，我们对宁波大学附属人民医院小儿发热门诊、结核门诊、肠道门诊改造工程的招标控制价进行了编制。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的招标控制价资料，我们的责任是依据贵单位提供的该工程的资料，并结合相关造价文件规定进行招标控制价编制。目前招标控制价编制工作已经完成，现将有关编制情况及结果报告如下：
一、工程概述
本工程建设地点位于宁波市鄞州区；建设单位为宁波大学附属人民医院。

二、编制范围
编制范围主要包括：设计图纸范围内的宁波大学附属人民医院小儿发热门诊、结核门诊、肠道门诊改造。
三、编制结果
本工程招标控制价造价为肆拾贰万叁仟贰佰捌拾肆元整（￥423284元）。具体详见附件； 
附件：
（一）招标控制价造价汇总表
（二）招标控制价编制说明

（三）建筑工程预算书

（四）安装工程预算书
浙江凯翔工程咨询管理有限公司
2021年10月8日
（本页无内容）
主题词：宁波大学附属人民医院

小儿发热门诊、结核门诊、肠道门诊改造工程                         招标控制价编制
抄  送： 
共印：5份
宁波大学附属人民医院小儿发热门诊、结核门诊、肠道门诊改造工程招标控制价编制说明
一、编制依据

建设单位2021年9月提供的设计图纸；

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）；

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；
《浙江省建筑安装材料工程基期价格》（2018版）；

《宁波建设工程造价信息》综合版；

《浙江造价信息》；
省市其他有关造价依据；  

《工程造价咨询企业管理办法》（建设部149号令）； 

《浙江省建设工程造价管理办法》（省人民政府296号令）；

委托方与我公司签订的造价咨询委托协议书。  
二、编制原则

（一）本工程采用一般计税方法。

（二）工程取费

1.建筑工程企业管理费、利润、施工组织措施项目费费率均按房屋建筑及构筑物工程中值取定；其中安全文明施工基本费按市区工程中值并根据取费基数额度分档累进方式取定，不考虑提前竣工费、标化工地增加费；

2.其他项目费费率：不考虑优质工程增加费、施工总承包服务费；
3.规费费率：按相应专业工程标准费率乘30%计取；

4.税金税率按一般计税方法税率9%取定。
（三）人工价格（含机上人工）按《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2021年8月刊）计取；材料价格（含机上燃料动力费）（除税价）依次参考《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2021年8月刊）市区栏、《浙江造价信息》（2021年8月刊）计取；缺项材料采用市场除税价计入。

三、土建部分说明

肠道门诊

经建设单位确认，墙面及天棚腻子由三遍改为两遍；
经建设单位确认，半清洁区及清洁区的墙面做法变更为腻子两遍涂料两遍。

经建设单位确认，改造范围内地砖为利旧考虑，仅拆除3个排水管位置的地砖，按每个0.5㎡计入；
经建设单位确认，窗户变更为推拉窗，采用60系列中空玻璃普通铝合金窗，厕所窗户按男女厕各一个600*600的推拉窗计入；
经建设单位确认，取消天棚铝扣板吊顶，做法变更为顶面腻子2遍白色无机涂料2遍；
精保洁费用按8元/平计取，面积按室内天棚投影面积计入；
肠道门诊成品保护费用，按业主要求对施工范围内的设备、家具、装修面进行覆盖、搬移、复原等方式进行保护，该费用由施工单位根据招标文件、现场踏勘等资料自行报价，结算不作调整。
小儿发热门诊
经建设单位确认，平开门窗采用60系列中空玻璃普通铝合金门窗，固定窗采用80系列中空玻璃普通铝合金窗；
经建设单位确认，金属踢脚线仅计入新建房间部分，改造房间不作计入；
经建设单位确认，夹芯彩钢钢板屋面计入2厚改性沥青防水卷材一层；
经建设单位确认，改造房间内原吊顶为铝扣板吊顶，其中铝合金方板按60%利旧考虑，龙骨及吊杆需全部拆除换新；
经建设单位确认，改造房间内墙面做法为增加乳胶漆两遍，原始装修面为外墙涂料处墙面做法为墙面刷涂乳胶漆两遍，满刮腻子两遍，内嵌玻璃纤维网；

拆除包括装修工程及室外地坪拆除、挖土及土方回填至地面碎石垫层底标高，包含各种基层清理、抹灰层、屋面、外墙面、防水、各种墙体、室外花池、门窗、天棚、楼地面、踢脚线、涂料、栏杆、坡道、水、电气管线、照明灯具、开关插座及盒子、各类配电箱、其它弱电材料和设备、给排水管道、卫生器具、阀门、管道支架等所有拆除内容（包含并不限于以上所列拆除）并清理施工现场，墙体开凿或楼板开凿、各种孔洞修复、各种空鼓、裂缝墙面、地面、天棚修复等费用，拆除材料按业主要求地方堆放，含运输处置等含运输处置等费用按15000元/项计入。由投标人自行考虑，一次性包干，结算时不作调整；

精保洁费用按8元/平计取，面积按室内天棚投影面积计入；
小儿发热门诊成品保护费用，按业主要求对施工范围内的设备、家具、装修面进行覆盖、搬移、复原等方式进行保护，该费用由施工单位根据招标文件、现场踏勘等资料自行考虑报价，结算不作调整；

经设计单位确认，外墙涂料按2厚白色外墙弹性涂料一底两面计入。

安装部分说明

肠道门诊

引自就近手报、烟感、广播线路的配管JDG暂定工程量分别按5米计入，ZN-RVS-2x1.5暂定工程量15米计入，ZN-RVSP-2x1.5暂定工程量5米计入，NH-BV-2.5暂定工程量5米计入；

经设计单位确认：洗手盆、小便器给水管采用PPR塑料管公称直径为DN15、排水管采用UPVC塑料管公称直径为DN50,大便器给水管采用PPR塑料管公称直径为DN25；

小便器暂按含有小便感应器的洁具计入；

蹲式大便器暂按脚踏开关的洁具计入；

经建设单位确认，厕所等候区北边进门处增加一个壁挂式空调插座；

经建设单位确认，诊室两盏吸顶灯改为一盏600*600吸顶灯，等候区改为两盏600*600吸顶灯。取消厕所最南边两盏吸顶灯，排风扇和北边两盏吸顶灯位置互换。 

经建设单位确认，烟感只装诊室和候诊室。

小儿发热门诊

引自就近广播、消防端子箱的配管JDG暂定工程量分别按5米计入，ZN-RVS-2*1.5暂定工程量10米计入，ZN-RVSP-2*1.5暂定工程量5米计入，NH-BV-2.5暂定工程量10米计入；

引自走道照明回路、应急照明回路的配管JDG暂定工程量分别按5米计入，WDZ-BYJ-2.5暂定工程量25米计，WDZ-BYJR-2.5暂定工程量10米计入；

经建设单位确认，候诊室15盏吸顶灯改为12盏吸顶灯。

浙江凯翔工程咨询管理有限公司

 2021年10月8日
