项目要求：
（1） 技术要求：
1、综合监控管理平台功能要求
[bookmark: _Toc164056774]系统界面模块
系统支持全中文界面，图形化设计，支持电子地图功能。界面的结构、层次应清晰明了，能够实时直观地显示各分机房的运行数据和运行状态。
[bookmark: _Toc164056775]报警管理功能
通过对相关采集数据与数据库内设定数值进行对比，当实时采集数据超出设定数值时，系统产生报警，并对报警数据进行归类分组，从而实现报警管理功能。
系统的报警级别按重要性设为多级进行设置，级别越高的报警，表示重要性和危害性越大。系统应具有并行处理报警的能力，对报警事件按优先级的高低进行处理。系统支持用户自行设置报警级别。并可以灵活设置不同报警级别向不同人员或组别发送短信报警。
报警方式：可以根据报警事件的报警级别提供短信报警。
信息报警设置：具有不同的分组设置功能，可以按组别配置接收信息报警及配置发送人员名单；并可以灵活设置不同报警级别向不同人员或组别发送信息报警。
短信功能：与原医院短信平台对接，报警信息通过医院短信平台统一推送。
[bookmark: _Toc164056776]远程功能
要求系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、球机制、报警设置等所有功能，其界面应与监控站完全一致，要求如下：
· WEB页面需可以使用与监控站主机同样界面查看所有监测数据，并可自动根据监控站的更新而同步；
· WEB访问端可不需增加任何软件、做任何特殊配置的前提下实现报表的检索、查阅、输出、打印；
· 支持IE8或以上版本的所有浏览器访问。
[bookmark: _Toc164056777]集中管理平台性能要求
1) B/S架构，支持多用户并发操作；        
2) 多服务器可扩展结构，支持大、中、小型规模的集中监控；
3) 全浏览器内容服务，可管理原本具有很大差异的智能设备数据、音视频、门禁设备，集管理、分析、组态等工具为一套浏览器入口；
4) 平台需支持国产化操作系统（非windows）综合监控管理系统；
5) 多种报表(报警日志/变量日志/门禁日志)以表格、曲线等形式展现便于分析故障点；
6) 支持短信报平安（在指定的时间如每天21点将部分重要设备的运行状态和参数通过短信发送给客户）。
[bookmark: _Toc164056778]2、子系统技术要求
[bookmark: _Toc164056779]供配电系统
1　 监控设备：门诊楼7楼主机房、及住院楼2楼备灾机房的供配电柜。
2　 监控内容：市电的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数等智能电量仪能提供的数据。 
3　 配电开关通过安装配电转换模块，监测配电开关通断情况，如有跳闸情况，系统自动切换到报警画面，并发短信、声光等报警方式。
[bookmark: _Toc164056780]UPS系统
1　 监控设备：门诊楼7楼主机房、及住院楼2楼备灾机房的UPS。
2　 监控内容：输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、旁路相电压、旁路相电流、功率因素、电池电压、电池电流、系统频率、系统负载、电池后备时间等UPS智能接口协议所能提供的各项数据。
[bookmark: _Toc164056781]空调设备
1　 监控设备：门诊楼7楼主机房、及住院楼2楼备灾机房的3台精密空调。
2　 监控内容：回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行情况等由精密空调提供的相关参数(依据空调协议开放程度而定)。
3　 报警信息应包括电源故障、压缩机高低压报警、漏水、温湿度过高或过低、加湿器故障等报警内容；当精密空调某部件发生故障或参数越限时，系统即发出声音报警，并在日志中记录报警时间和事件；对严重的故障，可按用户要求设置短信报警。
[bookmark: _Toc164056782]漏水监测系统
1　 空调设备的漏水情况进行实时监控。
2　 漏水系统采用绳式漏水检测系统。
3　 能实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态，漏水报警软件界面用不同颜色标示。
[bookmark: _Toc164056783]温湿度监控系统
1　 监控范围：门诊楼7楼主机房、及住院楼2楼备灾机房的温湿度。
2　 监控内容：温湿度值，实现机房区域内重要位置的温湿度监测。
3　 每个传感器温湿度可在传感器本身设置，当温湿度超过设定值，传感器本身能发出报警声音并有报警灯提醒管理人员。
[bookmark: _Toc164056784]
（二）项目管理及服务要求：
[bookmark: _Toc164056785]1、实施进度要求
(1) 要求在合同签订后30个工作日完成设备采购、安装实施工作，并完成原机房环境监控平台升级改造工作。
(2) 完成初步验收后进入试运行阶段，试运行不少于1个月后组织竣工验收。
*投标人应按照规定的时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划。
[bookmark: _Toc164056786]2、人员配备要求
(1) 投标单位中标后需要成立工作团队，并指定一名专职的项目经理，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目人员。
(2) 参与此项目的技术人员必须具有相同类型项目实施的经验，掌握相关领域的相关技术知识，具备系统集成和联调的能力。
(3) 对上述安排投标人应列出详细实施方案，包括但不限于项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划、项目组织结构等。
[bookmark: _Toc164056787]3、安装测试集成要求
(1) 投标单位有责任检查安装现场是否符合产品安装及机房施工条件。
(2) 货物到达招标单位指定的现场后，将由投标单位与招标单位共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，应由投标单位承担责任。
[bookmark: _Toc164056788]4、项目培训要求
(1) 中标单位必须为采购人提供系统操作和管理维护培训，培训形式为客户现场培训；投标人必须列明相应的培训课程。
(2) 培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。
(3) 所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。
[bookmark: _Toc164056789]5、售后服务要求
(1) 投标人必须为本项目内所供应和安装的产品提供相应产品的硬件保修和软件技术服务，提供三年维保。
(2) 在保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人须免费负责修理或更换。
(3) 质量保证期自项目正式验收合格之日开始计算；质量保证期内，在接到系统故障通知后，投标人必须在15分钟内响应。对于影响平台系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在4小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。
[bookmark: _Toc164056790]6、交付与验收要求
(1) 项目各项内容完成，并通过招标人测试确认后，中标单位应向招标人书面提交验收申请，经招标人审核批准后，由招标人组织验收。
(2) 项目竣工验收通过后，所有验收参与方在验收报告上签字或盖章确认，项目建设完成并进入维护期。维护期内系统应正常运行。
(3) 交付的文档包括但不限于以下内容：
项目实施方案；
设备材料报验资料；
安装配置资料；
招标人认为需要的其他材料。
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