
宁波市鄞州人民医院医共体18号楼室外钢结构电梯井道工程

招标控制价编制说明
编制范围

1、编制范围：宁波市鄞州人民医院医共体18号楼室外钢结构电梯井道工程土建及安装工程；
2、编制内容：宁波市鄞州医院电梯工程的电梯部分钢柱、钢梁制作安装，彩钢板墙面安装，电气工程等；
编制依据
《电梯》施工图（电子图）；

2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》(2013版)；
3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定；

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

5、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)；

6、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；
7、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；
8、浙江省、宁波市造价管理相关文件；

综合说明
1、本工程土建部分企业管理费及利润按房屋建筑及构筑物工程中值计取，安装部分企业管理费、利润按按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取；安全文明施工基本费按市区工程中值计取，二次搬运费、冬雨季施工增加费按相应工程中值计取，提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费、优质工程增加费、标化工地增加费未计；规费按各专业工程标准费率的30%计取（规费政策平稳过渡期内为标准费率的30%计取，当规费相关政策发生变化时，按发文规定作相应调整）；税金按建建发[2019]92号文件规定，按9%计取。
2、材料价格参照《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2019年11月宁波市区）(除税信息价)，宁波市区缺项价格参照《浙江省造价信息》（2019年11月）(除税信息价)确定，无价材料采用除税市场价。3、人工价格按《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2019年11月）信息价计入。

其他说明
根据建设单位意见：从主楼处接引出一根电缆为电梯预留电源；

根据建设单位意见：屋面压型钢板施工范围包括楼梯部分；

根据设计单位回复：钢材材料等级为Q235B；

根据设计单位回复：女儿墙墙柱由电梯钢柱代替；

根据设计单位回复：所有钢构件除锈，除锈等级为Sa2.5级，刷防锈漆一遍，防火涂料不考虑；

根据设计单位回复：电梯门内侧（井道处）做法按12mm阻燃板基层计入；

根据设计单位回复：GL1钢梁规格按方钢300*200*8计入；

根据设计单位回复：女儿墙钢梁根数按2根计入，规格按方钢300*200*8计入；

电梯基础不作考虑；

钢板檐沟刷防腐涂料做法按镀锌

本项目暂列金额按除税价1万元计入

1轴、2轴处钢梁按根数按每2m一根考虑，A、B轴处钢梁根数按每层一根考虑；

本工程阻燃板品牌参考兔宝宝、莫干山、大王椰 ，轻钢龙骨品牌参考龙牌、可耐福、拉基法；

本工程砂浆采用预拌砂浆；

其他未尽事宜以现行施工规范为准，结算时按实调整。

中冠工程管理咨询有限公司
2019年12月2日
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