宁波大学附属人民医院7号楼肛肠科改造工程

浙江中瑞工程管理有限公司
中瑞基建[2023]011410号
关于宁波大学附属人民医院7号楼肛肠科改造工程
招标控制价编制报告
宁波大学附属人民医院：

我公司接受贵单位委托，对由宁波大学附属人民医院拟建的宁波大学附属人民医院7号楼肛肠科改造工程的施工图招标控制价进行了编制。宁波大学附属人民医院的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程招标控制价进行编制。我们依据建设单位提供的有关工程造价资料，依据国家现行的计价依据、政策规定，结合该工程的实际情况，实施了工程量计算、套用适用的计价依据、市场调查等工程造价咨询程序。现将该工程招标控制价的编制情况报告如下：

一、工程概况

宁波大学附属人民医院7号楼肛肠科改造工程位于宁波市鄞州区宁波大学附属人民医院内，本工程由宁波大学附属人民医院负责建设，建筑面积约1266m2。

二、工程招标控制价编制情况
本次招标控制价编制的工程范围主要包括施工图范围内的维修改造工程。

该工程编制招标控制价造价467287元。

附件：1、工程招标控制价编制说明

2、招标控制价造价汇总表
3、招标控制价书
4、主要材料（设备）品牌（或厂家）一览表
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工程招标控制价编制说明

一、编制依据

㈠ 建设单位提供的宁波大学附属人民医院7号楼肛肠科改造工程施工图；

㈡ 建设单位提供的招标文件资料、编制要求；

㈢《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；

㈣《浙江省建筑与装饰工程预算定额（2018版）》《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

㈤《宁波建设工程造价信息》《浙江造价信息》；

㈥与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

㈦浙江省及宁波市建设主管部门颁发的有关文件。

二、编制原则

㈠工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算；

㈡材料信息价（除税价）：根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2023年第11期（宁波市区），《宁波建设工程造价信息》（综合版）没有的信息价按《浙江造价信息》2023年第11期计算；

㈢人工信息价：根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2023年第11期；

㈣ 取费标准：

1、企业管理费及利润费率按“单独装饰工程”费率中值计取，施工组织措施费费率按“单独装饰工程施工组织措施项目费”费率中值计取，其中二次搬运费按“市区工程”中值计取，安全文明施工基本费按浙建建发【2022】37号文以“市区工程”中值*1.15系数计取，规费费率按“房屋建筑及构筑物工程”费率的30%计取；

2、本工程不计提前竣工增加费、冬雨季施工增加费、行人行车干扰费、标化工地增加费；

3、税率：按浙建建发【2019】201992号文件采用一般计税方法，税率为9%。

三、有关事项说明

本招标控制价以下项目由于图纸不详，暂按下述方案计入：

（一）土建部分 :

根据设计回复，非装修部分房间墙面也重刷涂料；
根据设计回复，原墙面天棚等修补范围为30%；
根据建设单位回复，原墙拆除为砖墙；
根据设计回复，实木门套为成品定制，无详细做法；

所有拆除包含残值回收；
本工程所用的混凝土均按商品混凝土考虑；

本项目内所有砂浆均按预拌砂浆计入；
大板砖无详细做法暂按普通面砖做法考虑；
钢梯除锈、上油漆等，图纸无钢梯详图，暂不计入。
（二）安装部分 :

1、据设计回复，电气工程中由于原楼层配电箱的具体位置不明确，插座的配管、配线暂按24米预留；

2、根据业主回复，给排水工程中只有护士站区域为液压脚踏水嘴洗手盆，其他卫生间采用普通洗脸盆。
浙江中瑞工程管理有限公司
2023年12月21日
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